zatacznik nr 17
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzor)

zawarta W dniu ....coeeeeececeneecenee e w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy:

Ostrowskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy
Konopnickiej 58, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad
Rejonowy w Poznaniu, XXIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem
KRS 0000180610, REGON 251598247, NIP 622-25-00-798; z pokrytym w catosci kapitatem
zaktadowym wynoszgacym 8.360.000,00 zt, reprezentowanym przez:

Pawta Wozniaka - Prezesa Zarzadu,

zwang w tresci umowy ,,zamawiajgcym”,
a podmiotem:

(WPRISANYM O ettt st ettt st e b et s e st et e ssereneene )

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy ,,wykonawcy”

na podstawie dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego.

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim w
rejonie ulic Kujawskiej i Olsztynskiej z 28 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na
wynajem wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

2. Miejsce wykonywania robot: rejon ulic Kujawskiej i Olsztyniskiej, 63-400 Ostrow
Wielkopolski, dz. nr 19/9 i 17/26 oraz 19/14 (droga) obreb 0029.

3. Zakres robdt, o ktérych mowa w ust. 1, zawarty jest w zatgczniku nr 10 do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, o ktérej mowa w § 15 ust. 10.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentami, o ktérych mowa w pkt 3.2 ppkt 1 — 6 Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
ze zmianami), przepisami BHP, zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej oraz z prawem polskim — w zakresie objetym przedmiotem umowy.

§2.
1. Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia: 31 marca 2022 r.
2. Plac budowy zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.

§3.

1. Wykonawca uzyje do wykonania robét budowlanych materiatéw wtasnych.
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Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni:
1) w razie koniecznosci stosowne pomieszczenie magazynowe do skfadowania
materiatow, urzadzen i narzedszi,
2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia.
W okresie prowadzenia robét wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, elementéw budowlanych, szkdd wyrzadzonych zamawiajgcemu
oraz ewentualnego naruszenia praw 0sob trzecich - powstatych w trakcie i w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytutu nienalezytego jej wykonania.
Organizacja robat:
1) wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy na okres ich prowadzenia,
2) wykonawca oznaczy teren budowy na swoj koszt banerem promocyjnym wg
projektu przekazanego przez zamawiajgcego o wymiarach nie mniejszych niz 4x2m,
3) umieszczanie na terenie budowy i wokét tego terenu reklam, banerdw itp., innych
niz wymieniony w pkt 2, wymaga uzyskania zgody zamawiajgcego,
4) nawykonawcy spoczywa obowigzek uporzgdkowania terenu po zakoriczeniu robét.

§4.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatania oséb, ktérymi bedzie
sie postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takie ze bedg one
wyposazone w sprzet ochrony osobiste;.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.
Wymagania i informacje dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
1) wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci zwigzane z wykonaniem nastepujgcych robot:
a) roboty fundamentowe,
b) roboty murowe,
c) roboty konstrukcyjne,
d) roboty zwigzane z konstrukcja i pokryciem dachu,
e) roboty zwigzane ze stolarkg, slusarka drzwiowa wewnetrzng i zewnetrzng,
f) roboty zwigzane ze stolarkg, slusarka okienng,
g) roboty tynkarskie wewnetrzne,
h) roboty wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem posadzek, sufitow
podwieszanych, malowana, oktadzin $cian,
i) roboty zwigzane z wykonaniem docieplenia i wykornczeniem elewacji,
j) roboty zwigzane z dostawg i montazem dzwigu osobowego,

strona 2z 14



o)
p)
a)
r)

s)
t)

roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji: wodociggowej,
kanalizacyjnej sanitarnej, instalacji c.w.u., instalacji c.0., wentylacji,

roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznej instalacji: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wodociggowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;.

roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji: elektrycznej
oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen technicznych,

roboty zwigzane z budowa/montazem tablicy gtéwnej oraz rozdzielni
elektrycznych wewnetrznych (mieszkaniowych i administracyjnych), WLZ,
roboty zwigzane z budowg oswietlenia zewnetrznego oraz montazem
masztéw i opraw oswietleniowych,

roboty zwigzane z instalacja p.poz.,

roboty zwigzane z instalacjg odgromowa,

roboty zwigzane z instalacjg fotowoltaiczna.

beda wykonywaty wytgcznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez
wykonawce, a w przypadku udziatu podwykonawcy przez podwykonawce.

2) W trakcie realizacji zamoéwienia w ramach czynnosci kontrolnych w celu
potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 zamawiajagcy moze
W wyznaczonym przez siebie terminie wezwaé wykonawce do udowodnienia tego

faktu.

W wezwaniu wskaze, ktdre z ponizej wymienionych dokumentéw wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ zamawiajgcemu:

a)

b)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie musi zawieraé w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,
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d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia w ramach czynnosci kontrolnych zamawiajacy moze
réowniez zada¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktérym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzi¢
kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytutu rekojmi
w okresie 3 lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§6.
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
...... lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu
cywilnego.
W ostatnim miesigcu okresu udzielonej gwarancji dokonany bedzie ostateczny
pogwarancyjny odbidr robot.
Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Jezeli wykonawca nie
wywigze sie z powyzszego obowigzku, zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt wykonawcy.
Usuniecie wad i usterek przez osobe trzeciag (wykonanie zastepcze) nie wytgcza
przystugujacych zamawiajagcemu uprawnien z tytutu rekojmi, o ktérej mowa w § 5 ust. 2
i gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.
Zamawiajagcy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie
korzystat z rekojmi, czy tez gwarancji.

§7.

W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

strona4z14



Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zmianami) zwanej dalej Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawecy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca (nr umowy, data
umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawecy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory nie moze byé dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zaptaty za wykonanie
zamdwienia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego projektu w formie pisemnej
zastrzezenia, jesli:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie ~w  formie  pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo
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10.

11.
12.

13.

o wartosci mniejszej niz ...... zt (0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego). Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
Przepisy ust. 1, 3 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Korzystanie przez zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 7, nie jest
podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

W przypadku powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcy, wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§8.

Wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:
warto$¢ brutto: .......cccceveenne zt
WartoSC brutto STOWNIE: ....c.eee e e ,
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje
catego przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w pkt 3.2 ppkt
1-6 SIWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Skutki finansowe
jakichkolwiek btedow w wycenie robot obcigzajg wykonawce.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robé6t budowlanych
wiacznie z  kosztami  wtfasnymi  wykonawcy, jak rdéwniez jego ewentualnych
podwykonawcéw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi (np. kosztem wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).
Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy
(np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wode, koszty zajecia pasa drogowego,
wiasciwego zabezpieczenia placu budowy oraz zaplecza socjalnego — koniecznego do
organizacji placu budowy, a takze prowadzenia robét budowlanych).
Dopuszcza sie wystawianie faktur czesciowych, maksymalnie 1 faktura czesciowa
w miesigcu kalendarzowym, z zastrzezeniem ust. 6.
Rozliczenie robét nastepowac bedzie po dokonaniu odbioréw czesciowych do wysokosci
90 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, pozostata ptatnos¢ nastgpi po
dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Podstawg wystawienia faktur czesciowych i koricowej sg protokoty odbioru wykonanych
robot podpisane przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
zamawiajgcego.
Jezeli wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktérych brat udziat
podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) protokét odbioru podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i zaakceptowany

przez przedstawiciela zamawiajgcego, wskazujacy wydzielone elementy robdt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce i dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, tacznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce za zgodnosc
z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robdt, dostawe lub ustuge.

Faktury wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru
wykonanych robot.

Wynagrodzenie za wykonang robote budowlang zamawiajgcy wptaci przelewem na
rachunek bankowy wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciggu 14 dni od dnia
przekazania zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
wymienionymi w ust. 7 i 8. Faktura winna zawiera¢ numer rachunku bankowego
wiasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona zapfaty za roboty budowlane objete umowg wytgcznie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy
wskazany dla wykonawcy w wykazie podmiotéw prowadzonym zgodnie z art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106
ze zmianami), zwang dalej ustawg o VAT, tzw. biata lista. W przypadku wskazania na
fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku
rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotow, zamawiajgcy dokona ptatnosci
na inny podany w wykazie podmiotdw rachunek rozliczeniowy wykonawcy, a w
przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotéw na rachunek podany
na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2020 r. poz. 1325 ze zmianami).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za pfatno$¢ po terminie okreslonym
w ust. 10 spowodowang brakiem rachunku rozliczeniowego wykonawcy w wykazie
podmiotédw prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umozliwiajacego dokonanie
pfatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci. W przypadku zwrotu
pfatnosci za fakture VAT przez bank wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date
ptatnosci (spetnienie Swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego. Ponowny przelew nastgpi dopiero po wskazaniu przez wykonawce
rachunku, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o wczesniejszy termin ptatnosci, niz okreslony w
ust. 10. Wynagrodzenie bedzie wdéwczas pomniejszone o odsetki ustawowe za kazdy
dzien skrécenia terminu ptatnosci.

Pfatnos¢ za fakture dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
podany na fakturach.

Zamawiajgcy oS$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustug
VAT nr 622 250 07 98.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca moze zgtosi¢ w formie pisemne;j
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca zgtasza w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zapfaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.
Obowiazki wskazane w ust. 8 pkt 2 i 3 podlegajg wyfaczeniu w przypadku zaptaty przez
zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku naliczenia przez zamawiajacego kar umownych, w oparciu o § 10 ust. 1,
wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego
w ust. 1.
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami wynikajagcymi z ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
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koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 poz. 1666).

28. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wysyfanie za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamoéwienia.

§09.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioréw koncowych beda roboty wykonane na
podstawie niniejszej umowy.
Gotowos¢ do odbioru koricowego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu w formie pisemnej.
W dniu, w ktérym wykonawca informuje zamawiajgcego o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz zgtasza mu gotowos¢ do odbioru, przedstawia do weryfikacji:

1) dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru zawierajacg dokumenty atestowe, w szczegdlnosci deklaracje
zgodnosci, certyfikaty wbudowanych materiatow, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg,

2) protokoty (pozytywne) z badan wykonanych instalacji, ktére stwierdza
prawidtowos¢ wykonanych robét,

3) protokoty z przeprowadzenia wszelkich préb, rozruchu urzadzern zamontowanych
na obiekcie, szkolenia pracownikdw, badan i sprawdzen kazdej instalacji i sieci pod
wzgledem jej szczelnosci  bezpieczernstwa  uzytkowania i zgodnosci
z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi i ustawg Prawo budowlane,

4) oswiadczenie kierownika budowy (potwierdzone przez inspektora nadzoru)
stwierdzajgce, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi, ustawg Prawo budowlane i tzw. ,sztuka
budowlang”.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru koricowego w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych dot. tego zadania.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wolny od wad.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§10.
Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1,

2) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1, z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 —za kazdy dzien zwtoki,

3) zwtoki w wusunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub ujawnionych
w okresie rekojmi, powstatych z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu usuniecia wad wyznaczonego wykonawcy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczagc od
uptywu terminu zapfaty,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

6) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

8) niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 4
ust. 4 pkt 1 oraz w razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowoddéw dot.
zatrudnienia, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a-d, w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdg osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowng za zwtoke w przystgpieniu do odbioru
koricowego robot, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 - za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie wskazanym w § 9 ust. 4.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzsza.

1) Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron i na ktérych
zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu jak np. niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powddz, epidemie, strajki,
zarzadzenia wtadz itp.

2) Strona powotujgca sie na site wyziszg zawiadamia drugg strone na pismie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej
pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzsza.

4. Opdznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu sity
wyzszej, nie stanowi dla strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowiefn umowy,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku wystgpienia postojéw w wykonywaniu robét z powoddw, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 1, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a uzgodnione
terminy wykonania robot przedtuzone zostang co najmniej o czas trwania przestojow.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1. w przypadku, gdy wady nadajg sie do usuniecia, zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do
czasu usuniecia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usuniecia;
2. w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia:
1) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§12.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

3) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajgcego,

4) gdy zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

5) Zamawiajacemu przystuguje mozliwos¢ odstgpienia od umowy takze w przypadku
nie uzyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu SBC ze srodkéw KFM oraz
$rodkéw z Funduszu doptat banku BGK za posrednictwem Gminy Miasto Ostrow
Wielkopolski (zgodnie z art. 395 § 1 k.c. —umowne prawo odstgpienia i art. 456 ust.
1. pkt. 1) i ust, 3 Ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamdéwien publicznych z pdin.
zm.).

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

1) zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

2) zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

§13.
1. Whniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej
w ofercie, tj. ...ccueue.e. Zt (STOWNI@: e ).
2. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robét potwierdzonym protokotem odbioru robét,
a pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 14.
Za realizacje umowy odpowiadaja:
1) ze strony zamawiajgcego:
— Pawet Wozniak — Prezes Zarzadu Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
— Tomasz Suski — pracownik ds. technicznych Ostrowskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
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§ 15.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci i mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamdéwien publicznych.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga:

1) dotyczy¢ przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 2 w przypadku:

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

koniecznosci wykonania zamoéwien/robét dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamodwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu,

koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentaciji,

zmiany przepisOw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji projektowej lub robét do
zmienionych przepiséw, ktére to zmiany nastgpity w trakcie realizacji
zamowienia,

zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub
zamawiajacego,

pisemnego zadania wstrzymania robot skierowanego do wykonawcy przez
zamawiajgcego, lub wydania zakazu prowadzenia robdt przez organ
administracji publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito
z przyczyn, za ktoére wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

zmiany terminu bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, tj.
przekroczenia termindw okreslonych prawnie na wydanie przez organy
administracji decyzji, zezwolen czy odmowy ich wydania na skutek btedow
w dokumentacji projektowej,

opOdznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujgcych
wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiajgcego,
wystgpienia sity wyzszej (np.: wojna, strajk itd.),

zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze srodkéw zewnetrznych,

2) dotyczy¢ zmian parametréw technicznych realizowanego przedmiotu umowy
w przypadku:

a)
b)

c)

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujgcych przepisow,

pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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10.

3) byc¢ zwigzane ze zmiang przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli wptywa
ona na zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajgcych z umowy,

4) by¢ zwigzane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze Srodkow
zewnetrznych,

5) dotyczy¢ zmian koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez
zamawiajacego dofinansowania ze zrodet zewnetrznych,

6) byc zwigzane ze zmiang kluczowego personelu zamawiajgcego lub wykonawcy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a — j, w ust. 2 pkt 2 oraz

w ust. 2 pkt 3, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ pisemnie osobom, o ktérych mowa w § 14 pkt 1.

Wysokos¢ wynagrodzenia brutto wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 moze ulec

zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 5i 6, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na  podstawie  przepiséw ustawy z  dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
wykonawce.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4, skutkujgcych istotng zmiang

kosztow wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce, kazda ze stron umowy,

w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych te zmiany, moze

wystapi¢ do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania

odpowiedniej zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Podstawg do przeprowadzenia negocjacji, o ktéorych mowa w wust. 5, bedzie

przedstawiana kazdorazowo zamawiajagcemu kalkulacja kosztéw  wykonawcy,

uwzgledniajgca wplyw wejscia w zycie przepisow dokonujacych te zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne zgdanie zamawiajgcego, w terminie

7 dni od otrzymania zadania.

Tres¢ umowy zawieranej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze byc¢

sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych i ustawy Prawo

budowlane.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

Sady Powszechne, wtasciwe miejscowo dla zamawiajgcego.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu poprzedzajgcym

zawarcie tej umowy stanowi jej integralng czesé.
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§ 16.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdérych jeden egzemplarz
otrzymuje wykonawca, dwa egzemplarze zamawiajgcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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